VALLALKOZASI SZERZODES

Rudabénya Viros (")nkorményzata
megrendeld

DMT-BAU Kft.
vallalkozo
kozott

2013. januar 25.



VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol )

Név: RUDABANYA VAROS ONKORMANYZATA

Cim: 3733 Rudabdnya, Gvadanyi utca 47.

Cimzett: Szobota Lajos polgarmester

képvisel cime és elérhetdsége: 3733 Rudabénya, Gvaddnyi utea 47.; tel.: +36 48/568-216
adészam: 15725637-2-05

Térzs-szam: 725635

pénzforgalmi szamlaszam: 55400273-11042208-00000000

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

név: DMT-BAU Kft.

székhely: 3700 Kazincbarcika, Irinyi u. 1. sz.

képvisel6: Ban Tibor ligyvezet6 és Karoczkai Timea iigyvezetd

képvisel6 cime és elérhetésége: 3700 Kazincbarcika, Irinyi u. 1. sz.

cégjegyzékszam: 05-09-019281

adoszam : 12452181-2-05.

pénzforgalmi szdmlaszam: Kereskedelmi és Hitelbank Rt., 10402764-50526577-89651004
mint villalkozé (tovabbiakban: Villalkozd)

kozott (a tovabbiakban egyiittesen: szerz6dd felek) a mai napon a kvetkezo feltételekkel.

1. Elozmények

Rudabanya Véros Onkorményzata, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrél szolo 2011. évi
CVIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény kozzététele nélkiili targyalésos eljarast folytatott le ,, Szocidlis alapszolgdltatdsok
és gyermekjoléti alapellatdsok infrastrukturdlis fejlesztése” targyaban. A beruhdzas az
Eurépai Uni6ébél szarmazé forrasbol tamogatott, a projekt azonositéja: EMOP-4.2.1/A-
11/2012-0004 azonosité szému, "Szocidlis alapszolgdltatds és gyermekjoléti alapelldtdsok
infrastrukturdlis fejlesztése Rudabdnya vdrosban" cimii projekt. Az eljaras eredményesen
lezérult, az eljaras nyertese Vallalkoz6 lett. ’

2. A szerzidés targya, miiszaki tartalma

2.1. Megrendeld megrendeli, vllalkozo pedig elvallalja az aldbbi munkak elvégzését:
Targya: ,Szocidlis alapszolgdltatdsok és gyermekjéléti alapellatdsok infrastrukturdlis
Sejlesztése”

Mennyisége:

Szocidlis alapszolgéltat6 és gyermekjoléti alapellatd intézmény étalakitasara, korszertisitése s
bovitésére, valamint 1 db L1 jelii személyfelvoné épitése.

Epiiletbévités bruttd alapteriilete: 115,8 m2

Felujitas brutté alapteriilete: 446,87 m2

Feladat az épiilet teljes korli akadalymentesitése, az épiiletszerkezetek energetikai
korszeriisitése, az épiilet energetikai rendszerének korszeriisitése az épiiletgépészet teriiletén,
valamint az épiilet elektromos energia rendszerének korszerisitése, az ajanlattételi
dokumentaciéban meghatérozott médon
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Tovabbd a jelen szerzodés elvilaszthatatlan mellékleteit képezd, ajanlattételi
dokumentéciéban részletesen meghatdrozott mennyiség, minéség és tartalom, valamint a
kézbeszerzési eljéras soran keletkezett egyéb irasos okiratokban foglalt informéaciok képezik a
teljes mennyiséget. A munkék elvégzéséhez szitkséges engedélyek jelen szerzodés mellékletét
képezik.

A szerzbdésre a jelen szerz6dés és annak elvalaszthatatlan mellékletei egyiittesen
alkalmazandok.

2.2. Vallalkozé kotelezettséget villal arra, hogy Megrendelé éltal a kozbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivisaban és a dokumentéciéban meghatérozottak szerint a szerzédés targyat
képez6 munkékat, az ajénlatban vallalt feltételekkel I. osztalyd mindségben, az egyes
munkanemekre vonatkozd, hatélyban 1évé szabvanyok szerint elvégzi.

2.3. Villalkozo feladata a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivésa, dokumentéciGja és a
nyertes ajénlat szerinti megvaldsitds fliggetleniil attél, hogy a benyujtott tételes koltségvetés
tartalmaz—e minden tételt, mennyiséget, beleértve a Ptk. 403.§ (4) bekezdése szerinti miiszaki
sziikségességbdl eredé6 munkakat is.

24. A Villalkozé kijelenti, hogy a szerzddés miiszaki tartalmat meghatérozé
dokumentumokat hianytalanul atvette, azokat é4ttanulmanyozta, a jelen okiratba foglalt
megéllapodést annak megfeleléen kototte. A miszaki tartalmat meghatédrozé
dokumentumokra utalva Villalkozo6 kijelenti, hogy az abban foglalt megrendeléi utasitisok
szdmara értelmezhetdk, teljes koriinek minésiilnek és az épitési munkateriilet jellemzdinek az
ismeretében a véllalt épitési tevékenység jogi és miiszaki értelemben megval6sithatok.

3. Alvillalkoz6 igénybevétele
3.1. Megrendel hozzajéruldséval Villalkozo jogosult alvéllalkozokat igénybe venni.

Villalkoz6 a Kbt. 128. § (2) bekezdése alapjan kijelenti, hogy a teljesités soran minden olyan
alvallalkozé bevonasat bejelenti, melyet az ajanlatiban nem nevezett meg, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozik arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll a Kbt.
56.§ szerinti kizar6 okok hatélya alatt.

3.2. A teljesitésbe Villalkoz6 mas alvéllalkoz6t nem vonhat be, kivéve a Kbt. 128. § szerinti
eseteket.

3.3. Szerz8do felek régzitik, hogy a kivitelezési munkdkndl igénybe vett alvéllalkozok
tovabbi alvallalkozokat nem vehetnek igénybe.

3.4. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért gy felel, mintha a munkat maga
végezte volna, a jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozé tevékenységéért pedig a Ptk. 391. §
(3) bekezdés szerinti Kartéritési feleldsséggel tartozik, vagyis alvallalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén felel6s minden olyan karért is, amely anélkiil nem ki vetkezett volna be.

3.5. A Villalkozé koteles a munkéat (igy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgoz6
alvéllalkozok egymds munkajat ne zavarjék, illetve a hatdridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék. Az alvallalkozok kizarlag a Vallalkozéval allnak jogviszonyban, igy tole
fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizarélag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.



4. A teljesités hatdrideje és helyszine

4.1.  Villalkoz6 koteles a targyi munkdkat elvégezni legkésébb 2013. év jinius hé 30.
napjaig.

4.2. Megrendel§ eloteljesitést elfogad.

43. A vallalkozo kételes a targyi munkakat elvégezni a Rudabénya, Pet6fi Sandor u. 3. sz.
alatti megval6sitasi helyszinen.

5. Vallalkozéi dij
5.1. Véllalkoz6 az alabbi ellenszolgaltatasért (vallalkozoi dij) végzi el a jelen szerzodés targya
szerinti munkakat:

65.870.694,- Forint

+27 % AFA 17.785.087.- Forint

Osszesen: 83.655.781,- Forint, azaz:
Nyolcvanhdrommillié — hatszazotvendtezer-hétszaznyolvanegy Forint.

Az éltalanos forgalmi adé a 2007. évi CXXVIIL térvény 142. § (1) b) pontja alapjan
Megrendel6t terheli.

5.2. Ezen villalkozdi dij atalanydsszeg, melyet a Véllalkoz6 a Megrendel6 igényei alapjén
allapitott meg a Dokumentéci6 részét képezo arazatlan koltségvetés alapjan. A vallalkozoi dij
tartalmazza a Vallalkozénak a jelen szerzodésben foglalt feladatok teljesitésével kapcsolatban
felmeriil6 Gsszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld
altaldnos koltségeket is. A véllalkozasi szerzodés atalanyaras, tobbletmunka nem szdmolhat6
el.

A szerzédéses ar tartalmazza a miiszaki tartalom megvalsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkdkat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vdmot), az 4tadasi, belizemelési, haszndlatbavételi engedély megkéréséhez szikséges
szakhat6ségi nyilatkozatok és a birtokbaadasi, valamint az aktivalasi eljards koltségeit, az
atépitési, valamint atadasi tervdokumentédcio készitésének koltségét, az agazati és egyéb
iroddk, raktarak, stb.), a felvonulasi -, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat
biztositd megvaldsitashoz sziikséges munka ellenértékét, az esetlegesen folmeriilé karok
megtéritésének koltségeit stb., tehat a létesitmény megvaldsitasanak teljes dijat.

A Villalkozé fenti aron kiviil semmiféle cimen t&bbletkéltséget nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal irasban elrendelt kiegészit6 épitési beruhazasi munkak ellenértékét.

Utélag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az
ataldnyar megemelésére.

A véllalkozoi dijon feliil Vallalkozé egyéb cimen sem dijazasra, sem kéoltségtéritésre nem
tarthat igényt.

A jelen szerzodésben rogzitett arak a befejezési hatarid6ig érvényes prognosztizalt 4rak.
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5.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a véllalkozéi dij megfizetésére vonatkozé kotelezettséghez
sziikséges fedezettel rendelkezik. )

6. Szamlazas, és fizetési rend

6.1. Szerz6do6 felek rogzitik, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)—(1e) bekezdése
alapjan a Villalkozo jogosult jelen szerz6dés — timogatési szerz6dés terhére - elszamolhat
Osszege 30%-dnak megfelelé mértéki szllitoi eldleg igénylésére. Vallalkozo el6leget nem
igényel.

6.2. Az el6legre vonatkoz6 rendelkezések:

6.2.1.Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés finanszirozaséban és annak keretében
nytjtott szallitéi eloleg folyésitdsaban a Nemzeti Fejlesztési Ugynskség (NFU) mint
tamogat6, és a képviseletében MAG - Magyar Gazdasagfejlesztési Kozpont Zrt., mint
Ko6zremiikodo Szervezet (KSZ) vesz részt.

6.2.2. Villalkozé tudomésul veszi, hogy az NFU a széllit6i eldleg kifizetését fiiggetlen, az
NFU dltal megbizott miiszaki ellendr ellendrzéséhez kotheti. Az ellendrzés megallapitdsai a
Viéllalkozora nézve kotelez6 erdvel birnak.

6.2.3 Villalkoz6 koteles az igénybejelentése alapjan folyésitandé szallitoi eléleg dsszegének
megfelelé mértékii, az NFU javara sz6l6, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositékot
nyujtani, mely biztositék jelen szerz6dés mellékletét képezi. Szallit6i el6leg biztositékaként
gazdasdgi tarsasig vagy nonprofit szervezet Vallalkozé — cégjegyzésre jogosult — vezetd
tisztségvisel6jének vagy természetes személy tobbségi tulajdonosdnak kezességvallalsa,
valamint garanciaszervezet altal véllalt kezesség is elfogadhaté. Vallalkozé egyik biztositéki
formarél a masikra éttérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt Gsszegnek és
id6tartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia.

6.2.4. Villalkozo a biztositékot a szallitéi eléleg — kiilon elélegbekérd okiratban torténé —
igénylésével koteles kozvetleniil a KSZ részére benytijtani a Kedvezményezett (Megrendel6)

egyidejii értesitése mellett. Szallitéi eléleg kizarlag a NFU éltal rendelkezésre bocsétott
okirat minta alapjan benyujtott biztositék ellenében folyésithaté.

6.2.5. Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy szerz6désszegd magatartésa esetében a biztositékot a
KSZ jogosult azonnali hatéllyal lehivni.

Villalkoz6 tudomésul veszi és egyben elismeri, hogy szerzodésszegésnek mindsiil kiilondsen,
de nem kizarélagosan, ha Vallalkozd

* ellen a Cégkozlonyben kozzétett modon csdd-, felszdmoldsi, végelszamoldsi,
hivatalbél torlési, vagyonrendezési eljarés indult vagy végrehaijtési, adossagrendezési
eljaras van folyamatban; i

* 30 napot meghaladé idére kiztartozéva valik;

* a szerzOdés (rész)teljesitését hatiridsben nem kezdi meg, vagy annak
(rész)teljesitésével - érdekkorében felmeriilt okb6l — hatvan napos késedelembe esik;

* ¢érdekkorében felmeriilt okbol kovetkezik be a projekt meghitisulasat vagy tartés
akadélyoztatasat el6idéz6 koriilmény;

*  részér6l, vagy harmadik személy részérél nyujtott biztositék megsziinik, megsemmisiil
vagy értéke egyébként szamottevoen cstkken, és megfelelé wj biztositék, vagy az
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értékesokkenésnek megfelelé tovabbi biztositék nyujtasarél a KSZ felszdlitasara a
megszabott hataridén beliil nem intézkedik;

+ tevékenységének valamely jogszabély rendelkezéseit sértd volta ellendrzésre jogosult
szerv altal megéllapitasra kertiil;

* a szallitoi eloleg Osszegét a szerzOdés teljesitését biztositd céltdl eltérd modon
hasznositja vagy hasznilja fel, vagy a felhaszndlds tdmogaté altali ellen6rzését
megakadalyozza;

* val6tlan, hamis adatszolgéltatasa hitelt érdeml6en bebizonyosodik.

6.2.6. A szallitéi eloleget a Villalkozo6 — az el6legbekér6 okirat benyujtasaval — kozvetleniil a
KSZ-t61 igényelheti a Kedvezményezett (Megrendel6) egyidejii értesitése mellett. A
Kedvezményezett (Megrendeld) az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitéi
el6leggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hidnyéban a szallitéi eléleg-igénylést a
Kedvezményezett (Megrendel®) részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

6.2.7. A KSZ a Kedvezményezett (Megrendeld), illetve az NFU altal megbizott miiszaki
ellendr nyilatkozatat is figyelembe véve dont a szallitoi eldleg igénylésének teljesitésérol.

6.2.8. A Villalkoz6 koteles a folydsitott szallitoi eldlegrdl szamlat kiallitani és azt a
Kedvezményezett (Megrendel6) részére megkiildeni. A Kedvezményezett (Megrendeld)
koteles a szallité altal megkiildstt eloleg-szdmlat annak beérkezését kévetd 5 napon beliil
zéradékolni és annak altala hitelesitett masolati példanyat a KSZ részére idokozi kifizetési
igénylés keretében megkiildeni.

A szallit6i eldleg jovahagyott dsszegét a KSZ koteles az eldlegbekéré okirat kézhezvételétdl
szamitott 15 napon beliil folydsitani a Vallalkozé részére.

6.2.9. Vallalkoz6 kételes a részére folydsitott szallitoi eloleg dsszegét a szerzédés céljaval és
tartalméval 6sszhangban felhasznalni. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a KSZ a szallitéi
eldleg felhasznalast jogosult ellenérizni, és annak kapcsian — ideértve Vallalkoz6
szerz6désszegésének eseteit is — fenntartja magéanak a jogot a szallitéi elélegnek a szerzédés
céljaval és tartalmaval nem Gsszeegyeztethetd modon torténé felhasznaldsa vagy hasznositésa
esetén a szallitéi eloleg visszakovetelésére, valamint annak visszafizetése hidnydban a
biztositék lehivaséra.

6.3. Megrendeld 1 db részszamla (60%-os késziiltségi foknal), és 1 db végszamla benytijtasara
biztosit lehetdséget.

A résszamla szerinti nett6 ellenszolgaltatds a szerz6dés megval6sult értékét nem haladhatja
meg.

Az elkésziilt (rész)szakaszokat Megrendelé részérdl a projekt megbizott miiszaki ellendre
igazolja legkésobb a Vallalkozo teljesitésérdl szol6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
15 napon beliil. A felek altal aldirt (rész)teljesitési igazolas a szamlézas alapja.

6.4. A miszaki ellendr altal leigazolt szimlak a Kbt. 130. § (3) bekezdésében eldirtak, illetve
alvéllalkoz6 igénybevétele esetén az épitési beruhézisok kozbeszerzésének részletes
szabalyair6l sz6l6 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§-14.§ valamint a kozbeszerzésekrol
52616 2011. évi CVIIL tv. 130. § és 131.§ rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel keriilnek
kiegyenlitésre, tekintettel az ad6zas rendjér6l sz616 2003. évi XCIL. t6rvény 36/A. § - ra is.

Jelen beruhdzas 94,999999 %-os mértékii tamogatasbél valésul meg. A szamlékat érintden az
Ajénlatkéré eloszor az 6nrészt egyenliti ki. Az 6nrész kiegyenlitését kovetéen a fennmaradd
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rész a Kozremiikodo Szervezet részérol keriil atutalasra Ajanlattevd bankszémléjara. (szllitéi
finanszirozas)

6.5. A szamlanak mind formailag, mind tartalmilag meg kell felelnie az Altaldnos Forgalmi
Adordl szol6 torvényben foglalt eldirdsoknak, valamint fel kell tiintetni rajta a tdmogatési
szerzodés azonositd szamat.

Villalkoz6 a szerzdés targyahoz kapcsolodd beruhdzas kivitelezési szamlainak kiallitdsanal
koteles a kozremiksdo szervezetek éltal eldirt formai szabalyokat betartani, a szamlékhoz
minden kért igazolast, nyilatkozatot beszerezni. ’

6.6. Villalkozo a szamlan vevoként a kivetkezd megnevezést koteles hasznalni:
Rudabinya Viros Onkorminyzata
3733 Rudabdnya, Gvadanyi utca 47.

7. Megrendel§ jogai és kitelezettségei

7.1. Megrendelé jelen szerzodés alairdsat kovetdé 15 napon beliil kitlizi a munkateriilet
atadas-atvétel napjét, biztositja a munkateriilet munkavégzésre alkalmas allapotban,
jegyz6konyvileg is rogzitett ataddsat, valamint Vallalkozé éltal a helyszinen torténd
munkavégzés feltételeit.

7.2. Megrendeld jogosult Villalkoz6 szerzodésszerii teljesitését — Véllalkozé sziikségtelen
zavarasa nélkiil — barmikor ellen6rizni.

7.3. Megrendeld jogosult a munkdk barmely részét barmilyen technolégiai vagy idGbeli
sorrend szerint megvéltoztatni (egyeztetve a Vallalkozéval), barmely munka anyagat
technol6gidjat, mindségét megvéltoztatni, a beépitésre keriild anyagok, berendezések
kivélasztasdban részt venni és donteni.

74. A Megrendel6 - a Kbt. 132. §-aban foglalt feltételek bekovetkezése esetén és
betartasdval-jogosult a jelen szerzédésben foglalt munkék mennyiségét névelni, vagy
csokkenteni, ndll6 munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni.

7.5. Megrendel§ jogosult kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé késébbi alvallalkozéit,
helyszini személyzetét, az ajanlattdl eltéren alkalmazott technologiat, eszkozeit.

7.6. Megrendel6 koteles kitiizni a miiszaki atadés-atvétel idopontjat a készre jelentés alapjan,
a készre jelentés kézhezvételétél szamitott 15 napon beliil.

7.7. Megrendel6 kételes a Villalkozéval mindenkor egyiittmiikddni, a Vallalkozé
szerzbdésszerli teljesitését elGsegiteni a szerzddésszerlien teljesitett munkét atvenni, az
elfogadott teljesitést/részteljesitést kdvetden pedig a vallalkozéi dijat megfizetni. Megrendel
kizdrélag a szerzodésben foglalt munkdk teljes elvégzését fogadja el szerzédésszerii
teljesitésnek. A Megrendelé jogosult a Villalkozé nem szerzédésszerii teljesitését
visszautasitani €s a jelen szerzodésben foglalt jogkévetkezményeket alkalmazni.

78 A Megrendeld jogosult mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt

munkékat, a Vallalkozé koltségére, ha felszolitasara a Villalkoz6 a kifogasolt, vagy hidnyolt
cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszolitisban meghatarozott hataridére.
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7.9. Megrendelé kotelezettséget vallal arra, hogy Villalkozo altal irdsban jelzett informéaciot
a lehetdségekhez képest 3 (harom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum atadaséaval,
vagy a Megrendel6 megfelel6 alkalmazottainak rendelkezésre llasédval megadja.

8. Villalkoz6 jogai és kotelezettségei

8.1. A Villalkozd koteles a szerz6dés targyat jelen szerzodés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és
egyéb vonatkozé szakhat6sagi eléirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok
szerint, a rendeltetésszer(i és biztonsagos haszndlat kovetelményeinek megfelelden, teljes
kortien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti 1.
osztalyi min6ségben és I. osztalyt anyagok felhasznaldsaval, az 4tadds-atvételi hatéridére
hiba- és hidanymentesen elkésziteni.

8.2.  Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet tvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az
atvételtdl szamitott 5 napon beliil kiilon jegyzokonyvben rogzitve kozolni.

Amennyiben a munkateriilet atadas-atvételét6l szamitott 5 napon beliil a Vallalkozé kifogast
és észrevételt nem tesz, ugy elveszti azon jogét, hogy a munkateriilet 4taddsra vonatkozo
megrendelé kotelezettség megszegésével, az épitési engedély, illetve a kivitelezdi tervek
adaptélhatoségaval, megvalosithatosagaval —Osszefliggésben kifogast emeljen, ezzel
dsszefliggésben potmunka sziikségességére hivatkozzon.

Vallalkozé kételes tovabba a kozmii szolgaltatok altal eldirt szakfeliigyeleteket igénybe venni,
és ezzel kapcsolatos dijakat megfizetni.

8.3. Vallalkoz6 haladéktalanul kozol Megrendelvel minden olyan koriilményt, amely jelen
szerz6dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridoket érinti, vagy befolyasolja.

8.4. Villalkoz6 koteles biztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut,
anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegli. Vallalkozo villalja, hogy
komyezeti szempontokat alkalmaz az eszk6zok, termékek, alapanyagok, szolgéltatisok
beszerzésénél.

8.5. Villalkoz6 koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet 4tvételétdl) a
lezéréséig épitési naplot vezetni.

8.6. Vallalkozo6 koteles a munkateriilet atvételétdl a birtokbaadasig a munkateriiletet 6rizni.
Villalkozé teljes felelosséggel tartozik a szerzodés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet, és minden ott tarolt, lerakott, elhelyezett, stb. dolgok 6rzéséért és védelméért a
munkateriilet atad4satél a beruhdzas miiszaki 4tadas-atvételének napjaig.

8.7. Vallalkoz6 koteles a Megrendel dltal elrendelt valtozdsokat, médositasokat befogadni
és azokat elvégezni.

8.8. Villalkoz6 felels az alkalmazottainak, alvallalkozdinak magatartasaért a munkavégzés
helyén.
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8.9. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo kotelezettsége biztositani
a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat,
ezek be nem tartasabol eredd karat mem harithatja at Megrendelore. Koteles tovabba
gondoskodni arr6l, hogy a munkavégzése soran a szomszédos teriileteken kar ne keletkezzen.

8.10. Vallalkozo kdteles biztositani a Megrendelé szaméra, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, a kiadott engedélyekkel kapcsolatos hatdsagi ellendrzéseket
lehet6vé tenni. A szerzodés targyéat képezé létesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatdsagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozé mindenkor maradéktalanul koteles betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartasabol ered6 karokat Vallalkozo viseli.

8.11. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, berendezésnek, folszerelésnek, egyéb
eszkdznek, kész- és félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkénak, amelyet a
Villalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a.) a Magyar Szabvanyokban el6irt I. o. mindséglinek, tovabbd a terv és Megrendeld
elbirasainak és utasitasainak mindenben meg kell felelnie;

b.) a mindsitéshez sziikséges mindségi — nemzetkdzi és/vagy magyar — tanusitvanyokkal kell
rendelkeznie.

A Villalkozé koteles a kiilénboz0 épitéanyagok szarmazési helyét, mindségtanusitasat hitelt
érdemlé dokumentumokkal igazolni. A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyagok
mindségi megfeleloségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szdmara elmarasztald,
annak koltségét koteles viselni, és a Megrendel6 4ltal elrendelt bontast, vagy cserét
haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni. A dokumentalt mindségtanisitasokat, mint az
épitkezés hivatalos ligyirataink a tartozékait az épitkezés végéig koteles megobrizni, és a
szerz0dés lezarasaval egyidejlileg Megrendelének atadni.

8.12. Villalkoz6 a munkavégzés sordn hasznalt szallitasi utvonalat kételes folyamatosan,
téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

A kivitelezés soran a Villalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalyt6l, és minden vallalkozdi eszkdzt, tobbletanyagot, amely mar nem
sziikséges, tovabba minden tdrmeléket, bontott és hulladék anyagot rendszeresen el kell
takaritania, illetve tavolitania a munkateriiletr6l. A Vallalkoz6 felelés a munkateriileti rendért
alvillalkozo6i tekintetében is. Véllalkozé a munka befejezésekor koteles sajat koltségén
eltavolitani minden hulladékot, a sajat vagy alvéllalkozo6i tulajdonat képezd eszkozoket,
gépeket és anyagokat, és kételes a munkateriiletet tiszta és biztonségos 4llapotban 4tadni.

8.13. Villalkozénak a beruhazassal érintett terilleten biztositania kell a kézteriiletek
rendeltetésszeri hasznalatinak lehet6ségét, amennyiben ennek korlatozasa sziikséges a
munkélatok végzése soran, figyelemmel kell lennie a kozlekedés biztonségara (példaul —de
nem kizarélagosan-: figyelmezteté jelzések, tablak kihelyezése, stb.).

8.14. Villalkozé kételes a szerzodés teljesitését irasban koz6lni a Megrendelével annak
érdekében, hogy a Megrendel6 a kozlés kézhezvételét6l szamitott 15 napon beliil kitiizhesse
az dtadds-atvételi eljaras idopontjat. Koteles tovabba elvégezni az dtadas-atvételi eljaras sordn
elrendelt munkékat.

8.15. Villalkozé kételes az épitSipari kivitelezés sordn keletkezd hulladékot és felesleget
Gsszegylijteni és engedéllyel rendelkezé kezel6hoz elszallitani/elszallittatni.
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8.16. Ha a beruhéazéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kért
vagy sériilést okoz, a Villalkozo koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét,
valamint megtenni a sziikséges karelhéritasi, karenyhitési és minden egyéb lépéseket és
intézkedéseket.

8.17. Vallalkozé koteles a miiszaki ellenorrel egyiittmiikddni, a projekt megfeleld
ellen6rzésének, nyomon kovetésének, jelentés készitéseknek érdekében.

8.18. Vaillalkozo6 koteles a jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felmeriilo és a Megrendeld
altal jelzett hibék, illetve hianyossagok kijavitasdhoz, elhéritasahoz a sziikséges intézkedést
haladéktalanul megtenni.

8.19. Kornyezetvédelmi szempontok:

Villalkoz6 kotelezettséget vallal az alabbi szempontok érvényesitésére:

« Kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzodés teljesitése soran térekszik a felszin alatti és
felszin feletti vizek, a talaj, a levegd, az élovilag, az épitett lakdovezet kérnyezeti szemponta
védelmére a szennyezések, a porképzodés, a zajterhelés minimalizaldsaval, valamint a
hulladék kérnyezetvédelmi szempontbol megfelelé kezelésére, artalmatlanitaséara. -

« Villalja, hogy az esetlegesen bekdvetkez0 szennyezddés esetén azt azonnal, és megfeleld
modon artalmatlanitja. Az élovilag védelme érdekében a munkateriileten veszélyeztetett
védett kétéltiek, hiillok, kisemlésok védett teriiletre torténd athelyezésérdl gondoskodik.

* A zajterhelés minimalizalasa korében kijelenti, hogy a zaj- és rezgésterhelési hatérértékek
megéllapitasardl sz6l6 8/2002. (II1. 22.) K6M-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében
megjelolt értékeket betartja, és azon tilmenden igyekszik a hatérértékek minimalizélaséra.

+ El6nyben részesiti a viz- és energiatakarékos megoldasokat, az elektromos gepeknél fontos
szempontként kezeljiik az alacsony fogyasztast.

« Elényben részesiti az adott termék vagy szolgéltatas kérnyezetbarat valtozatat.

« Figyel arra, hogy a beszerzend6 termékek lehetdség szerint minél tobb wjrahasznosithatd
komponenst tartalmazzanak, szerkezetiikb6l adédéan pedig maguk is minél kénnyebben
ujrahasznosithatoak legyenek.

» Keriili azokat az anyagokat, melyek karosak a kornyezet vagy a felhasznal6 egészségére.

8.20. Szocialis szempontok:

Villalkoz6 vallalja tovabbd, hogy minden sziikséges intézkedést megtesz a munkahelyi
balesetek megelozése érdekében, valamint a munkavallalok egészsége és biztonsaga védelme
érdekében. Keriili az egészségre, és a kérnyezetre artalmas veszélyes anyagok hasznélatat.

8.21. Foglalkoztatasi véllalas
Villalkozé villalja, hogy a kivitelezés soran tartésan munkanélkiilit foglalkoztat legaldbb
Gsszességében a kivitelezés id6tartama alatt 30 nap id6tartamra. (vallalkoz6 ajanlata szerint)

9. A kivitelezési munkak sordn szerz6dé felek nevében eljiré személyek

Megrendelé képviseletében:
Nyilatkozattételre jogosult:
Név: Szobota Lajos polgarmester
Cim: 3733 Rudabanya, Gvadényi utca 47.
Tel.: +36 48/568-216
Fax.: +36 48/568-214
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Miiszaki ellenér:

Név: ST-RASZTER Kft. (Safarcsik Tibor iigyvezetd)

miiszaki ellenérként jogosult tovabba eljarni: Kovics Moénika (3780 Edelény,
Napsugar u. 16., eng szam: ME-E-I 05-50539)

Cim: 3780 Edelény, Antal Gyorgy u. 5. sz.

Telefon: 30/209-3002

Fax: 48/525-085

Vallalkoz6 képviseletében:

Nyilatkozattételre jogosult és egyben felelés miiszaki vezetd:
Név: Ban Tibor

Cim: 3700 Kazincbarcika, Irinyi u. 1. sz.

Telefon: 48/512-835

Fax: 48/512-836

e-mail: dmt-bau@diamit.hu

Az ellendrzési és tajékoztatdsi, valamint a naplovezetési kételezettség, tovabba a naplovezetés
és naplobejegyzés szabalyai tekintetében az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz6lo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Etvr.) eldirasai az iranyadok.

10. Atadés-dtvételi eljaras

10.1. A miszaki atadas-atvételi eljaras magéaban foglalja a

- megtekintést,

- szemlét,

- bejarast.
A munka akkor tekintheto teljesitettnek, ha Vallalkoz6 a létesitményt az érvényes szabalyok
szerint 1. oszt. minGségben rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, a terveknek és
engedélyeknek megfeleld dllapotban adja 4t. Nem I. oszt. mindségben torténd teljesités esetén
a Megrendeldnek joga van cserét kérni, vagy értékcsokkenésben megéllapodni.
A miszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet kell felvenni.

10.2. Az eljaras soran Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a

- munka a szerzédés és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek,
engedélyeknek és a hat6sagi eldirdsoknak, valamint -esetleges menetkézben elrendelt—
megrendel6i médositasoknak megfelel6en hiany- és hibamentesen elkésziilt;

- rendelkezésre dllnak az eljardst megeléz6 alkalmassagi és mindségi vizsgélatok
bizonyitvanyai €s azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a szakhatésagok nem
latnak okot az engedély megtagadasara;

- a felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozat rendelkezésre all.

A Villalkozénak termékfelelosség—vallalasi nyilatkozatot kell tennie, az altala beépitett
anyagok, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett munkék szakszertiségére.

Jelen szerzodés teljesitését a sikeres birtokbaadasi eljaras jelenti.

103. A Villalkozé az atadas-atvételi jegyzokonyv alairdsaval egyidejiileg kteles atadni
Megrendelének 5 példany atadasi dokumentéciot.

Az étadas-atvételi dokumentécié tartalmazza az atadds-dtvételi tervet, azaz a létesitmények
ténylegesen megvalésult allapotinak (megvalésulasi terv) dokumentéciéjét, amelynek
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elkészittetése és Osszedllitasa Villalkozo kotelezettsége. A megvalésuldsi tervekhez csatolni
kell az alabbi dokumentumokat:

- mérési jegyzokonyvek,

- sziikséges minéségvizsgalati jegyzokonyvek,

- beépitett anyagok, eszkozok miibizonylatai, j6tallasi jegyek,

- tervez6i és kivitelez6i nyilatkozatok

- atadas-atvételi terv,

- épitési naplok masolatai,

- felelés miiszaki vezetéi nyilatkozat

- a kozremiikodé alvallalkozok listaja a lényeges adatokkal,

A sikertelen dtadds-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

11. Teljesitésre, késedelmes teljesitésre és a szerzédés meghitsuldsira vonatkozé
megillapodisok

11.1. A Villalkozé altal vallalt teljesitési véghataridé Vallalkozé hib4jabél bekvetkezd
tallépése esetén Villalkoz6 késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek mértéke a szerzédés
szerinti befejezési hataridét kovetden a szerzédés nettd ellenértékének szamitott i %a
(ajanlat szerint) naponta, de maximum a szerzodés nett6 ellenértékének 20%-a.

11.2. Jelen szerzédés Vallalkoz hibajabdl torténé meghitsuldsa esetén Vllalkozé
meghitsulési kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a szerz6dés netté ellenértékének 20%-

a.

11.3. A Villalkoz6 nem szankcionalhaté kotbér kirovasaval, vagy a szerzO6déstél nem
teljesités okdn torténd elallassal, ha a Véllalkozo késedelmét a szerzodés teljesitésében és mas
szerzGdés szerinti kitelezettségének elmulasztésat vis major bekévetkezése okozta.

Vis majornak minésitheté minden olyan esemény, amely kiviil esik a Villalkozo, vagy a
Megrendeld (a helyzettol fiiggden) ellendrzésén, és amely nem volt elkeriilheté az érintett
felek ésszeri koriiltekintése ellenére sem.

Felmeriilése esetén ennek tényét a Megrendeldvel igazoltatni kell.

11.4. Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendelé egyéb
igényeinek elvesztését. Megrendeld a kotbért meghalad6 kérét és a szerzOdésszegésbél eredd
egyéb jogait is (kdrtérités, jotallds, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozéval szemben.
Megrendeld a szerzodésszegéssel okozott kardnak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a
kotbérigényét nem érvényesitette.

12. Kdresemény, vagy és feleldsségbiztositis

12.1 A Villalkoz6 felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért, a munkateriilet
atadasatol a miiszaki dtadas-dtvételi igazolas kibocsatasanak napjaig.
A Villalkozé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

12.2. Az el6z6ekben folsorolt kockazatok csékkentése érdekében a Vallalkozé kijelenti, hogy

rendelkezik a teljes véllalkozési szerzédés idétartamara vonatkoz6, legaldabb 20 millié Ft
szerz6déses Gsszegli, sajat névre sz6l6, magasépitési szerelési tevékenységre vonatkozo teljes
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korii épitési és altaldnos feleldsség- és vagyonbiztositassal. A Villalkozd tevékenységével
sszefiiggo, illetve a szerz8dés idétartama alatt keletkezo karokra a Megrendeld felelosséget
nem vallal és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasara. .

123. A felelosségbiztositasi kotvény mésolatit Vallalkozé koteles a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan mellékletéiil a szerz6dés alairast kovetd 15 napon beliil csatolni. A biztositas
koltségét a Vallalkoz6 viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendeld felé.

13. Felmondas, eldllis

13.1. Megrendelé a Ptk.-ban szabdlyozottakon tilmenden jogosult a szerzddést azonnali
hatéllyal felmondani az alabbi esetekben:

. A Villalkozé a szerzédés a teljesitési véghataridohoz képest -neki felrohaté okbdl -
10 napot meghalad6 késedelembe esik;

. A Villalkozé 4ltal foglalkoztatott munkavéllalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallal6i engedéllyel, munkaszerzodéssel;

. A Villalkoz6 jogerésen csddeljarés, felszamolasi eljaras ald keriilt, vagy a Vallalkozo
végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan koriilmény mertil fel a Vallalkozé
érdekkorében, mely a szerzodés teljesitését meghitsitja;

. A Vallalkozé olyan médon alakul at, vagy a tulajdonosi dsszetételében (leéVC a
teljes jogutédlast), vagyondban olyan jelentés valtozas kovetkezik be, mely bizonyitottan a
jelen szerz6désben meghatérozott kitelezettségek teljesitését veszélyeztetik.

A felmondés a szerzddést megsziinteti.

13.2. Megrendeld a jelen szerzddést a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden akkor is jogosult
a jelen szerzodést 15 napos hataridovel, el6zetes irasbeli értesitést kovetden felmondani, ha
erre hat6sagi kényszer (az épitkezésnek hatosag részérél torténd, a Megrendeld érdekkorén
kiviil felmeriild leallitasa) kotelezi.

13.3. A Kbt. 125. § (4) bekezdése szerinti feltétel:

Vallalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen véllalja, hogy nem fizet,
illetve szamol el a szerzdés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasg tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
Villalkozé vallalja tovabbd, hogy a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szaméara megismerhetévé teszi és az aldbbi ligyletekr6l az
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

a) a Vallalkoz6i térsasigban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasdgi tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjéban
meghatéarozott feltételeknek.

b) a Véllalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdaséagi tarsasdgban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott feltételeknek.
Megrendelé ezen esetekben jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata
ellatasar6l gondoskodni tudjon. Felmondas esetén Vallalkozé a szerzédés megsziinése elott
mér teljesitett szolgéltatas szerzodésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.
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13.4. A Megrendeld elallasa, illetve felmondasa esetén jogosult a Vallalkoz6 altal még el nem
végzett munkat harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a szamlébol
levonhatja. Az ezt meghaladé esedékes Osszeget a Villalkozé kdteles 10 napon belill a
Megrendel6nek atutalni.

13.5. Felmondas esetén a Vallalkoz6 a mar elvégzett munkajénak megfeleld vallalkozoi dijra
jogosult.

14. Jotillas, szavatossag

14.1. Vallalkozo garantalja:

+ valamennyi, jelen szerzodésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és
miiszaki adat elérését,

+ a létrehozott épitmény mindsége, mind a felhaszndlt anyagok, mind a létesitmény
szerkezet és kivitel szempontjabél érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelel, és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

+ az épitési munkék szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozé szabvinyoknak és
eldirasoknak betartasat.

142. A Vallalkozénak fent részletezett egységes, teljes kori jotallasi kotelezettsége a
szerz6dés teljesitésétdl szamitott 24 (ajanlat szerinf) honapra terjed ki.

14.3. Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része garanciaidd alatt, a Vallalkoz6
garancidlis kotelezettsége ala tartozo hianyossigok miatt nem tizemel rendeltetésszeriien, az
el6zbekben meghatérozott garanciaidé a létesitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi
idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmassa nem
valik.

A Villalkozé garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba kiilsé behatasra, nem rendeltetésszeri hasznalat
kovetkezményeként dllt elo.

14.4. A jotallasi idon beliil a Vallalkozo a Megrendeld altal jelezett hibakat, azt kvetden
pedig a kotelezd szavatossagi idén belill - a Megrendelé éltal bizonyitottan a Villalkozé
érdekkorébe tartozé — a hibak kijavitdsat, amennyiben az idGjars a javitdsi technologit
lehet6vé teszi, 5 naptari napon beliil megkezdi és a miszakilag indokolt idétartam alatt
befejezi.

Amennyiben a Villalkoz a sziikséges intézkedéséket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibékat,
hidnyossagokat a Vallalkozé kockézatara és koltségére kikiiszobolni és a garancidkat igénybe
venni.

14.5. Felek megéllapodnak, hogy a teljes korii atadas-atvételtdl szamitott évenként a jotallas
idétartama alatt utéfeliilvizsgalatot tartanak. Az elsé éves feliilvizsgalatot a miiszaki ellendr
késziti el6, és arra meghivja a Villalkozot.

A tovabbi években a megrendelé jogosult feliilvizsgilatot tartani, és arra az érintetteket
meghivni. Az ott készitett jegyzOkonyvben feltiintetett hibdk kijavitasat, hianyossagok
megsziintetését Véllalkozonak 30 napon beliil meg kell tennie. '

15. Egyiittmiikodés, jogvitik
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15.1. Szerz6do felek a jelen szerzodés teljesitése kapeséan kotelesek egyiittmiikddni. Szerz6d6
felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést
irasban rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

15.2. Megrendelének és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés tton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat,
amely kozottiik a jelen szerzédéssel kapcsolatban felmeriil.

15.3.Ha Megrendelé és Villalkozé az emlitett kozvetlen és kozvetett targyaldsok
megkezdésétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil a nézeteltérést nem tudjék megoldani, a
szerzbdéssel Gsszefliggésben keletkezett jogvitdjuk eldontése érdekében hataskortdl fiiggéen
aldvetik magukat a Miskolci Vérosi Birésag, vagy a Miskolci Térvényszék kizéarolagos
illetékességének.

16. Egyéb kikitések

16.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran egymasrol, kiilsndsen egymds
miikddésérol, szervezetérol tudomasukra jutott informdacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik felek tudoméséra. Kivételt képez ez alol az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabélyban eldirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvénossagra a fenti
informéciok valamelyikét.

16.2. Villalkozé és Megrendel6 a jelen szerzédés teljesitése érdekében tudomésukra jutott
adatokat és informaciokat kizarolag a szerzodés teljesitésére hasznélhatjak fel. Jelen
Szerz6dés egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossag elétt,
promécids, marketing vagy egyéb tevékenysége soran felhasznalja a mésik fél nevét,
védjegyét vagy egyéb azonosité jelét, kivéve, ha a felek errdl irdsban masként rendelkeznek.

16.3. Szerz0d6 felek tudomdsul veszik, hogy jelen szerzodést kiilon jogszabdlyban
feljogositott szervek jogosultak ellendrizni. Villalkoz6 vallalja, hogy az esetleges vizsgalat
esetén az ellendrzést végzo szervek részére — adott esetben a jelen szerz6dés megsziinését
kovetden is — a kért felvilagositast megadja, jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iratokat
bemutatja, és sziikség esetén masolatban 4tadja.

16.4. Villalkoz6 kifejezetten elismeri, hogy tudomassal bir arrél, hogy Megrendeld eur6pai
uniés forrdst vesz igénybe az ezen szerzodés szerinti munkak megvaldsitdsdra, igy
amennyiben Véllalkozé magatartasira, vagy mulasztaséra visszavezethetéen Megrendel6nek
a tamogatéssal kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsig megfizetési vagy béarmilyen
egyéb més fizetési kotelezettsége keletkezik, ugy azt Vallalkozé koteles Megrendelének
megtériteni.

16.5. Jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezi:
I. Ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentaci6
II. Villalkozé ajanlata; targyalds soran médositott ajanlata
III. Vallalkozéi feleldsségbiztositds; (vallalkozo ajénlataban csatoldsra keriilt)

*  Vonatkozd jogszabalyok, eléirasok
Jelen szerzbdésre és a szerzodésben nem rendezett kérdések kapesan az alabbi jogszabalyok
vonatkozd rendelkezései az iranyaddak:
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. az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérél sz616 1997. évi LXXVIIL. torvény,

. az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
tvr.),

SE )az egyes ¢€pitésiigyi szakma gyakorldsi tevékenységérol szolé 192/2009. (IX.15.)

Korm. rendelet,

. az ¢épitdipari tevékenységre, illetve Kkivitelezésre kotelezden alkalmazandé

szabvényok, tovabba azok a szabvéanyok, amelyek a gondos kivitelezéi tevékenység soran az

épitdipari kivitelezési tevékenységre altaldban iranyadok, tovabba

. a Polgari Torvénykdnyv

. a kozbeszerzésekrol sz616 2011. évi CVIIL térvény

. 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet

. 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet

16.7. A Felek kijelentik, hogy

. -kell6 felhatalmazissal és jogkorrel rendelkeznek jelen szerzédés aldirdsira és
teljesitésére;

. -a jelen szerzédést a fél nevében alair6 személy megfelels, a vonatkozé jogszabalyok
altal megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzédés alairdsa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzodés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

. -nincs olyan fiigg6ben 1évo kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé mas koriilmény,
amely kedvezbtleniil hathat a jelen szerzodésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy
sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

16.8. A szerz8dés mindkét fél cégszeri aldirasaval jon létre. Jelen szerzodés 6, egymassal
megegyezd példanyban késziilt, amelybdl 2 példanyt Vallalkozo, 4 példanyt Megrendels kap.
16.9. A szerzodést csak a szerz6dd felek cégszerli aldirasaval lehet médositani. Jelen
szerzbdés csak a kozbeszerzésekrél sz0l6 2011. évi CVIIL tv. 132. §-aban foglaltak alapjén,
az abban meghatarozottak szerint modosithaté. Nem helyettesitheti a szerzédés modositésat
kooperéci6s jegyz6konyvben rogzitett megéllapodas, vagy barmiféle egyéb megéllapodas.

Jelen megallapodést felek képviseldi elolvasas és kozos dttanulméanyozés utén jévahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti példanyban irtak alé.

Rudabénya, 2013. januar hé 25. nap
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