

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda

3300 Eger, Szent János u. 2. 1/2. Telefon: 06-36-426-386, Fax: 06-36-426-386

E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu

DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ SZAKVÉLEMÉNY

„Villamos- és ivóvízhálózat kiépítése a Rudapithecus Látványtár fenntartható működéséhez a TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00002 azonosítós számú projekt részeként”

közbeszerzési eljáráshoz

Készítette:

Dr. Kónya Tamás
ügyvéd

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

1.0 Bevezetés, az előzmények összefoglalása

Rudabánya Község Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretén belül kívánta kiválasztani a „Villamos- és ivóvízhálózat kiépítése a Rudapithecus Látványtár fenntartható működéséhez a TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00002 azonosítószámú projekt részeként” tárgyú eljárás kivitelezését végző vállalkozót. Ennek érdekében megküldte ajánlattételi felhívását öt ajánlattevő részére.

Az ajánlattételi határidő 2018. április 19. napján 9.00 órakor járt le. A fenti időpontig egy darab ajánlat érkezett, melyet az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában nyilvános eljárás keretében bontott fel az ajánlatkérő. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készült. A bontási eljárás során ismertetésre került az ajánlattevő neve, címe és mindazok a számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont szerint értékelésre kerültek. A bontás során az ajánlatkérő nem vizsgálta az ajánlatok érvényességét.

Ajánlattevők a bontás sorrendjében:

Az ajánlat átvételi sorszáma: 1

Az ajánlattevő neve: Tengely-Közmű Kft.

Az ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3. hrsz.

2.0 Javaslat az eljárás eredményére

A bontási eljárást követően ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár magasabb a rendelkezésre álló anyagi fedezetnél, ezért ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

Eger, 2018. április 23.

Készítette:

Dr. Kónya Tamás
ügyvéd

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

